

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zpevněné plochy u Kamenné ulice v obci Stožice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Stožice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Stožice		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Korbel		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.06.2025	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	272 826,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	201 846,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		30 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		474 672,93	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		30 000,00
20	HZS		16 300,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 520 972,93			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	12,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	520 972,93	109 404,32		
				Cena s DPH		630 377,25	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	